附件2

总投资估算表

	序号
	项目
	估算价值(万元)
	技术经济指标
	备注

	
	
	建筑工程
	安装工程
	设备及工器具购置
	其他费用
	合计
	单位
	数量
	单位价值（元）
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	一
	工程费用
	149617.90
	1072.00
	5360.00
	0.00
	156049.90
	
	
	
	

	1
	梅湖片区
	60951.33
	862.00
	4310.00
	0.00
	66123.33
	m
	85537.00
	7730.38
	

	1.1
	雨污分流
	46781.23
	0.00
	0.00
	0.00
	46781.23
	m
	68108.00
	6868.68
	

	1.2
	空白管网
	3210.79
	0.00
	0.00
	0.00
	3210.79
	m
	11963.00
	2683.93
	

	1.3
	泵站
	2730.00
	862.00
	4310.00
	0.00
	7902.00
	0.00
	0.00
	0.00
	

	1.4
	积水点治理
	5879.32
	0.00
	0.00
	0.00
	5879.32
	m
	5466.00
	10756.17
	

	1.5
	混接点改造
	2350.00
	0.00
	0.00
	0.00
	2350.00
	处
	470.00
	50000.00
	

	2
	江北片区
	25554.32
	140.00
	700.00
	0.00
	26394.32
	m
	66520.00
	3967.88
	

	2.1
	雨污分流
	4384.14
	0.00
	0.00
	0.00
	4384.14
	m
	5680.00
	7718.56
	

	2.2
	空白管网
	17395.45
	0.00
	0.00
	0.00
	17395.45
	m
	55047.00
	3160.11
	

	2.3
	泵站
	280.00
	140.00
	700.00
	0.00
	1120.00
	0.00
	0.00
	0.00
	

	2.4
	积水点治理
	3494.73
	0.00
	0.00
	0.00
	3494.73
	m
	5793.00
	6032.67
	

	3
	汤泉片区
	30347.91
	0.00
	0.00
	0.00
	30347.91
	m
	45930.00
	6607.43
	

	3.1
	雨污分流
	26627.44
	0.00
	0.00
	0.00
	26627.44
	m
	31191.00
	8536.90
	

	3.2
	空白管网
	2429.96
	0.00
	0.00
	0.00
	2429.96
	m
	13554.00
	1792.80
	

	3.3
	积水点治理
	1185.51
	0.00
	0.00
	0.00
	1185.51
	m
	1185.00
	10004.28
	

	3.4
	混接点改造
	105.00
	0.00
	0.00
	0.00
	105.00
	处
	21.00
	50000.00
	

	4
	金山片区
	4760.38
	70.00
	350.00
	0.00
	5180.38
	m
	4561.00
	11358.00
	

	4.1
	空白管网
	1440.94
	0.00
	0.00
	0.00
	1440.94
	m
	2951.00
	4882.88
	

	4.2
	泵站
	80.00
	70.00
	350.00
	0.00
	500.00
	0.00
	0.00
	0.00
	

	4.3
	积水点治理
	3239.45
	0.00
	0.00
	0.00
	3239.45
	m
	1610.00
	20120.79
	

	5
	水口马安片区
	28003.96
	0.00
	0.00
	0.00
	28003.96
	m
	52875.00
	5296.26
	

	5.1
	空白管网
	22419.49
	0.00
	0.00
	0.00
	22419.49
	m
	47807.00
	4689.58
	

	5.2
	积水点治理
	3369.47
	0.00
	0.00
	0.00
	3369.47
	m
	5068.00
	6648.52
	

	5.3
	混接点改造
	2215.00
	0.00
	0.00
	0.00
	2215.00
	处
	443.00
	50000.00
	

	二
	工程建设其他费
	
	19306.85
	19306.85
	
	
	
	

	1
	临时占用城市道路费
	
	1530.00
	1530.00
	
	
	
	

	2
	建设单位管理费
	
	1271.41
	1271.41
	
	
	
	

	3
	建设工程监理费
	
	2510.83
	2510.83
	
	
	
	

	4
	建设项目前期工作咨询费
	
	83.75
	83.75
	
	
	
	

	4.1
	编制可行性研究报告
	
	69.26
	69.26
	
	
	
	

	4.2
	评估可行性研究报告
	
	14.49
	14.49
	
	
	
	

	5
	勘察费
	
	1716.55
	1716.55
	
	
	
	

	6
	测量测绘费
	
	1544.89
	1544.89
	
	
	
	

	7
	设计费
	
	4487.81
	4487.81
	
	
	
	

	7.1
	基本设计费
	
	4079.82
	4079.82
	
	
	
	

	7.2


	施工图预算编制费
	
	407.98
	407.98
	
	
	
	

	8
	施工图审查费
	
	376.76
	376.76
	
	
	
	

	9
	场地准备及临时设施费
	
	780.25
	780.25
	
	
	
	

	10
	工程保险费
	
	468.15
	468.15
	
	
	
	

	11
	联合试运转费
	
	53.60
	53.60
	
	
	
	

	12
	工程招标代理服务费
	
	80.62
	80.62
	
	
	
	

	13
	设备招标代理服务费
	
	30.80
	30.80
	
	
	
	

	14
	勘察测绘招标代理服务费
	
	12.60
	12.60
	
	
	
	

	15
	设计招标代理服务费
	
	14.65
	14.65
	
	
	
	

	16
	监理招标代理服务费
	
	10.73
	10.73
	
	
	
	

	17
	防洪评价费
	
	50.00
	50.00
	
	
	
	

	18
	环境影响评价费
	
	48.73
	48.73
	
	
	
	

	19
	水土保持方案编制费
	
	253.47
	253.47
	
	
	
	

	20
	节能评估文件编制费
	
	80.00
	80.00
	
	
	
	

	21
	检验监测费
	
	1560.50
	1560.50
	
	
	
	

	22
	深大基坑监测费
	
	468.15
	468.15
	
	
	
	

	23
	管线迁改
	
	1872.60
	1872.60
	
	
	
	

	三
	预备费
	
	8767.84
	8767.84
	
	
	
	

	1
	基本预备费
	
	8767.84
	8767.84
	
	
	
	

	2
	涨价预备费
	
	
	0.00
	
	
	
	

	四
	静态投资（一+二+三）
	
	184124.59
	
	
	
	

	五
	工程总投资
	
	184124.59
	
	
	
	




